ZMLUVA O DIELO č. 20220301
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Názov: Obec Michalok
Sídlo: **Obecný úrad, Michalok č. 62, 09423 Merník**
Zastúpený: **Viera Mihočová, starostka obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Viera Mihočová, starostka obce**
IČO: **00332577**
DIČ: **2020630227**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK88 5600 0000 0042 5155 7004
EMAIL: obecmichalok@orangemail.sk
TEL: 0574422985
MOBIL: 0915935458
www. obecmichalok.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**MOUREZ s.r.o Vranov n. T.**
Sídlo:	**B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca:	**Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	**Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**
vo veciach technických:	**Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**
Bankové spojenie:	**SLSP a. s.**
IBAN:	**SK69 0900 0000 0005 6108 1293**
IČO:	**364 864 85**
DIČ:	**20 2000 1962**
IČO DPH:	**SK20 2000 1962**
Telefón:	**+421 908 732 956**
Fax:	**.....**
E – mail:	**a.zacharský@gmail.com**

Zapísaný v Obchodom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 14213/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby **„Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok"** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok** bude financované z regionálneho príspevku poskytnutého Ministerstvom investícií,

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len poskytovateľ) na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1732/2021a vlastných zdrojov objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentácie **Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok**

c) Výzvy na predkladanie ponúk,

d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

e) podľa **Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č. 111/2021** (Príloha č. 4 tejto zmluvy).

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.**

Termín ukončenia: **do 25 dní odo dňa začatia.**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 2 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, parcela registra C č. 356/1 o výmere 3999 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na parcele registra E č. 1070/2 o výmere 22255 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha, nachádzajúce sa v katastrálnom území Michalok, obec Michalok, okres Vranov nad Topľou vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou pre uvedené katastrálne územie, zapísané na liste vlastníctva č. 675, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa.**

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	32 626,13 eur
DPH 20 %	6 525,23 eur
Celková cena diela	**39 151,36 eur**

Slovom: tridsaťdeväťtisícstopäťdesiatjedeneur 36/100

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné diela** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6
Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu plnenia.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru **v lehote splatnosti 30 dní** od jej obdržania, Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

a) označenie "faktúra" a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7
Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 **mesiacov,** na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním

v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,

2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, s odbornou starostlivosťou, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)
- výrobná réžia HSV 13 %
- výrobná réžia PSV 17 %
- správna réžia HSV 6 %
- PSV..... 7 .%
- VRN.....0 %
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk.....10.%

8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo

bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.13. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

8.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

Čl. 9
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:

10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

11.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov zo zdrojov poskytovateľa a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú:
a) Poskytovateľ regionálneho príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.

11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č. 3 – Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)
č. 4 - Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. 111/2021

Vo Vranove nad Topľou, dňa 04.03.2022

V Michalku, dňa 4.03.2022

ROBEZ s.r.o.

zhotoviteľ
Mgr. Adrián Zacharský
konateľ

OBEC MICHALOK

objednávateľ
Viera Mihočová
starostka obce

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	atné náklady sta	Cena
Vetva A	14 016,40					14 016,40
Vetva B	9 051,56					9 051,56
Vetva C	9 558,17					9 558,17
Celkom bez DPH	32 626,13					32 626,13
DPH 20% z	32 626,13					6 525,23
DPH 0% z						
Celkom v EUR						39 151,36



Krycí list stavby

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 7.2. 2022

Odberateľ: Obec Michalok

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Dana Betáková

IČO: DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.

IČO: 36486485 DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	32 626,13		32 626,13
PSV			
MONT			
OST			
VN			
Spolu			**32 626,13**

VRN			
Zariadenie staveniska			
Sťažené výrobné podmienky			
Prevádzkové vplyvy			
Projektant,rozpočtár			

Ostatné náklady stavby		
Komplet. činnosť		
HZS		
Spolu		
VRN		
Sťažené podmienky dopravy		
Horské oblasti		
Mimostavenisková doprava		
Spolu		
Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		32 626,13
DPH 20% z	32 626,13	6525,23
DPH 0% z		
Spolu v EUR		**39 151,36**

Odberateľ

OBEC MICHALOK

Dodávateľ

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Němcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Krycí list rozpočtu | Rekapitulácia rozpočtu | Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva A			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	7.2. 2022	

Odberateľ: Obec Michalok

IČO:		DIČ:	

Projektant: Ing Dana Betáková

IČO:		DIČ:	

Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.

IČO:	36486485		DIČ:	2020001962	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	14 016,40		14 016,40		
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
OST					
VN					
Spolu			**14 016,40**	Spolu	

Zariadenie staveniska 0%		Sťažené podmienky dopravy 0%	
Sťažené výrobné podmienky 0%		Horské oblasti 0%	
Prevádzkové vplyvy 0%		Mimostavenisková doprava 0%	
		Spolu	
Projektant,rozpočtár		Celkové náklady	
		Celkové náklady bez DPH	14 016,40
		DPH 20% z	14 016,40 2803,28
		DPH 0% z	
		Spolu v EUR	**16 819,68**

Odberateľ	Dodávateľ
	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. U. Nemcovej 1143/8 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Michalok
Spracoval:
Projektant: Ing. Dana Betáková
Ks:
Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.
Dátum: 7.2. 2022

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok
Objekt Vetva A

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	13 371,30		13 371,30	0,5100	
OSTATNÉ PRÁCE	498,00		498,00		
PRESUNY HMÔT	147,10		147,10		
Práce HSV	**14 016,40**		**14 016,40**	**0,5100**	
Celkom v EUR	**14 016,40**		**14 016,40**	**0,5100**	

Rozpočet

Odberateľ: Obec Michalok
Spracoval:
Projektant: Ing. Dana Betáková
Ks:
Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.
Dátum: 7.2. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácii v obci Michalok
Objekt Vetva A

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**							
1	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	249,000	10,50	2 614,50			
2	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	830,000	0,46	381,80	0,001	0,506	
3	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	830,000	12,50	10 375,00			
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**				**13 371,30**		0,51	
	9	**OSTATNÉ PRÁCE**							
4	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	830,000	0,60	498,00			
	9	**OSTATNÉ PRÁCE**				**498,00**			
	99	**PRESUNY HMÔT**							
5	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	147,101	1,00	147,10			
	99	**PRESUNY HMÔT**				**147,10**			
		Práce HSV				**14 016,40**		**0,510**	
		Celkom v EUR				**14 016,40**		**0,510**	

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Němcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001961

Krycí list rozpočtu | Rekapitulácia rozpočtu | Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva B		Miesto:			
		Ks:			
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	7.2. 2022		
Odberateľ: Obec Michalok					
IČO:		DIČ:			
Projektant: Ing. Dana Betáková					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.					
IČO: 36486485		DIČ:	2020001962		

	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
ZRN							
HSV	9 051,56		9 051,56				
PSV				Komplet. činnosť			
MONT				HZS			
OST							
VN							
Spolu			**9 051,56**	Spolu			
Zariadenie staveniska 0%				Sťažené podmienky dopravy 0%			
Sťažené výrobné podmienky 0%				Horské oblasti 0%			
Prevádzkové vplyvy 0%				Mimostavenisková doprava 0%			
				Spolu			
Projektant rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		9 051,56	
				DPH 20% z	9 051,56	1810,31	
				DPH 0% z			
				Spolu v EUR		**10 861,87**	

Odberateľ	Dodávateľ
	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. B. Němcovej 1143 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Michalok
Spracoval:
Projektant: Ing. Dana Betáková
Ks:
Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.
Dátum: 7.2. 2022

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok
Objekt Vetva B

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	8 634,96		8 634,96	0,3300	
OSTATNÉ PRÁCE	321,60		321,60		
PRESUNY HMÔT	95,00		95,00		
Práce HSV	**9 051,56**		**9 051,56**	**0,3300**	
Celkom v EUR	**9 051,56**		**9 051,56**	**0,3300**	

Rozpočet

Odberateľ: Obec Michalok
Spracoval:
Projektant: Ing. Dana Betáková
Ks:
Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.
Dátum: 7.2. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok
Objekt Vetva B

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**							
1	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	160,800	10,50	1 688,40			
2	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	536,000	0,46	246,56	0,001	0,327	
3	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	536,000	12,50	6 700,00			
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**				**8 634,96**		0,33	
	9	**OSTATNÉ PRÁCE**							
4	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	536,000	0,60	321,60			
	9	**OSTATNÉ PRÁCE**				**321,60**			
	99	**PRESUNY HMÔT**							
5	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	94,995	1,00	95,00			
	99	**PRESUNY HMÔT**				**95,00**			
		Práce HSV				**9 051,56**		**0,330**	
		Celkom v EUR				**9 051,56**		**0,330**	

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Nemcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
O: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Krycí list rozpočtu | Rekapitulácia rozpočtu | Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva C				Miesto:							
				Ks:							
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	7.2. 2022						
Odberateľ: Obec Michalok											
IČO:				DIČ:							
Projektant: Ing. Dana Betáková											
IČO:				DIČ:							
Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.											
IČO:	36486485			DIČ:	2020001962						

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady
HSV	9 558,17		9 558,17	
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
OST				
VN				
Spolu			**9 558,17**	Spolu

Zariadenie staveniska 0%				Sťažené podmienky dopravy 0%							
Sťažené výrobné podmienky 0%				Horské oblasti 0%							
Prevádzkové vplyvy 0%				Mimostavenisková doprava 0%							
				Spolu							
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady							
				Celkové náklady bez DPH						9 558,17	
				DPH 20% z	9 558,17					1911,63	
				DPH 0% z							
				Spolu v EUR						**11 469,80**	
Odberateľ			Dodávateľ								

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Nemcovej 143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Michalok | Spracoval:

Projektant: Ing. Dana Betáková | Ks:

Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T. | Dátum: 7.2. 2022

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva C

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	9 118,26		9 118,26	0,3500	
OSTATNÉ PRÁCE	339,60		339,60		
PRESUNY HMÔT	100,31		100,31		
Práce HSV	**9 558,17**		**9 558,17**	**0,3500**	
Celkom v EUR	**9 558,17**		**9 558,17**	**0,3500**	

Rozpočet

Odberateľ: Obec Michalok | Spracoval:

Projektant: Ing. Dana Betáková | Ks:

Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T. | Dátum: 7.2. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva C

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**							
1	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	169,800	10,50	1 782,90			
2	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	566,000	0,46	260,36	0,001	0,345	
3	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	566,000	12,50	7 075,00			
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**				**9 118,26**		0,35	
	9	**OSTATNÉ PRÁCE**							
4	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	566,000	0,60	339,60			
	9	**OSTATNÉ PRÁCE**				**339,60**			
	99	**PRESUNY HMÔT**							
5	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	100,312	1,00	100,31			
	99	**PRESUNY HMÔT**				**100,31**			
		Práce HSV				**9 558,17**		**0,350**	
		Celkom v EUR				**9 558,17**		**0,350**	

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Ul. Nemcovej 1043
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001961

Príloha č 2 Vecný a časový harmonogram realizácie diela k Zmluve o dielo č. 20220301

STAVBA: "Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok"

VETVA A+B+C

"Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok"	Doba výstavby	rok	2022																								
		mesiac	*1 mesiac*																								
		deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Spevnené plochy																											
Ostatné práce																											
Presun hmôt HSV																											

Vo Vranove nad Topľou, dňa 04.03.2022

V Michalku, dňa .....

zhotoviteľ

objednávateľ

Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

Viera Mihočová, starostka obce

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Němcovej 1143 /8
093 01 Vranov nad Topľou
O: 36486485 IČ DPH: SK2020001196

OBEC MICHALOK

Číslo: 111/2021

Vranov n.T. 3.11.2021

Obec Michalok
starosta

094 23 Michalok

Vec: **Oznámenie** k ohláseniu stavebných úprav .

Obec Michalok zastúpená starostkou obce (ako samospráva) dňa 29.10.2021 ohlásila stavebné úpravy na miestnych komunikáciach. Predmetom ohlásenia sú stavebné úpravy na miestnych komunikáciach na pozemkoch reg.C parc.č. 345 a 353, ktoré v registri E zodpovedajú pozemku parc.č.1070/2 v k.ú. Michalok a na pozemku parc.č. reg.C 356/1 v k.ú. Michalok.

Stavebné úpravy sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou Oprava miestnych komunikácii v obci Michalok, ktorú vypracovala Ing. Dana Betáková, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 1257*A*4-21. Predmetom ohlásenia sú tieto stavebné objekty – vetva A, vetva B a vetva C.

Stavebné úpravy sa budú realizovať dodávateľsky. Stavbu môže realizovať zhotoviteľ, ktorý má na danú činnosť oprávnenie.

Proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu uvedenom v ohlásení ***nemá Obec Michalok*** *príslušná podľa § 120 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v spojení s § 3a odst.4 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov postupujúc podľa § 16 odst.2 cestného zákona* ***námietky.***

Upozornenie!

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Pri realizácii stavebných úprav a pri užívaní stavby je potrebné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a príslušných slovenských technických noriem.

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov voči tretím osobám a osobám na stavenisku, dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli poškodzované a obmedzované susedné nehnuteľnosti (hlukom, prachom).

Stavebník môže stavebné úpravy začať realizovať do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto ohlásenia.

OBEC MICHALOK

Viera Mihočová
starostka obce