Obec Michalok
Oprava miestnych komunikécif v obci Michalok
Zmluva o dielo & 20220301

ZMLUVA O DIELO é&. 20220301
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

CL1

Zmluvné strany

1.10bjednavatel’:
Nazov: Obec Michalok
Sidlo: Obecny tirad, Michalok &, 62, 09423 Mernik
Zastipeny: Viera Miho¢ovi, starostka obce
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych: Viera Miho&ova, starostka obce
1CO: 00332577
DIC: 2020630227
IC DPH: Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK88 5600 0000 0042 5155 7004
EMAIL: obecmichalok@orangemail.sk
TEL: 0574422985
MOBIL: 0915935458
www. obecmichalok.sk

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno: MOUREZ s.r.o Vranov n. T.
Sidlo: B. Némcovej 1143, 093 01 Vranov nad Toplou
Statuta rny zastupca: Mgr. Adrian Zacharsky, konatel’

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:  Mgr. Adridn Zacharsky, konatel®
vo veciach technickych: Mgr. Adridn Zacharsky, konatel’

Bankové spojenie: SLSP a. s.

IBAN: SK69 0900 0000 0005 6108 1293
1€O: 364 864 85

DIC: 20 2000 1962

1CO DPH: SK20 2000 1962

Telefon: +421 908 732 956

Fax:

E — mail: a.zacharsky@gmail.com

Zapisany v Obchodom registri Okresného sidu PreSov, Oddiel: Sro, vloZka & 14213/P

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zakona &. 343/2015 Z. z. o
vergjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstardvani“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstardvania — zadavanie zdkazky podla §117 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

CL2

Predmet plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Oprava miestnych komunikécii v obci

Michalok“ zhotovitefom pre objednévatela. Dielo Oprava miestnych komunikicii v obci
Michalok bude financované zregiondlneho prispevku poskytnutého Ministerstvom investicii,

Ld
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regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky (dalej len poskytovatel) na zaklade
Zmluvy o poskytnuti regionalneho prispevku &. 1732/2021a vlastnych zdrojov objednavatela.

2.2 Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podFa podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavizuje zhotovené dielo odovzdat' objednavatelovi riadne, v&as, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajiicej kvalite.

2.3 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnuti cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realiz4cii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3

Rozsah a spiosob plnenia a splnenia

3.1  Préce, ktoré st predmetom tejto zmluvy a su potrebné pre zhotovenie diela podl'a €lanku 2. bod
2.1 budd vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentacie Oprava miestnych komunikacii v obei Michalok
¢) Vyzvy na predkladanie ponik,
d) sthrnného polozkového rozpoétu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

) podl'a Oznamenia k ohldseniu stavebnych dprav & 111/2021 (Priloha €. 4 tejto zmluvy).

3.2 Stavebné prace vratane montaZze potrebné na zhotovenie diela podla ¢&l. 2, bod 2.1 buda
vykonané v rozsahu prilohy &. 1 Sihrnny poloZkovy rozpo&et tejto zmluvy o dielo.
3.3  Ostatné ¢asti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizdcie stavby a jej
kvality v  dvoch vyhotoveniach.
3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v&as si zhotovitel’ spini :

3.4.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uZivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

Cl 4

Cas a miesto plnenia
4.1  Termin realizacie diela:
Termin zaatia:  do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
Termin ukonéenia: do 25 dni odo diia zaéatia.

4.2  Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednéavatela o vzniku udalosti, ktor bréni
alebo stazuje realiziciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omegkani s plnenim z dévodov spodivajicich na jeho strane viac
ako 14 dni, povazuje sa toto ome3kanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.
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4.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 7 dni odo dfia G€innosti zmluvy. Na
prevzatie staveniska vyzve objednavatel zhotovitela najneskdr 2 dni pred lehotou, ktord urdi
objednavatel' na toto prevzatie staveniska. Tito skutofnost oznémi objednavatel e-mailom
zhotovitelovi na adresu uvedent v tejto zmluve o dielo v ¢lanku I.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, parcela registra C & 356/1 o vymere 3999 m2 ,

druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie a na parcele registra E & 1070/2 o vymere 22255

m2 , druh pozemku: zastavana plocha, nachadzajiice sa v katastrilnom tdzemi Michalok, obec

Michalok, okres Vranov nad ToplPou vedenom Okresnym tradom Vranov nad Toplou pre

uvedené Kkatastrdlne iuzemie, zapisané na liste vlastnictva & 675, ktoré su vo vlastnictve
objednavatela.

CLs

Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. IL. tejto zmluvy je stanovené dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. &. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximélna

5.2 Cenu je mozné zmenit' podas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona 343/2015 Zéakona o verejnom obstardvani v zneni neskorSich zmien
a doplnkov a v pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:
Cena bez DPH 32 626,13 eur
DPH 20 % 6 525,23 eur

Celkova cena diela 39 151,36 eur
Slovom: tridsat'devit'tisicstopétdesiatjedeneur 36/100

5.3 Sthmny polozkovy rozpodet vratane vedlajich rozpo&tovych nakladov stavby, kompletacnej
ginnosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpo&tu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavézny.

5.4 V kalkulécii ceny diela st zahrnuté podFa potreby aj néklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefén, dodasné uZivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné,
naklady na striZenie staveniska a néklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné diela
podas realizacie, kompleta¢nd ¢innost, skisky a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedend v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zaviizok a vietky néleZitosti a veci nevyhnutné

na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednévatel'ovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL 6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatiiuje nérok na thradu préc a dodavok podla zmluvy po splneni predmetu plnenia.

6.2 Zhotovitel musi svoje price vylétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v silade s ocenenym
popisom prac podPa zmluvy. Sudastou je vykaz skutoéne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnoZstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel'a, pripadne dal§imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel predlozi objednavatelovi do 3 pracovnych dni po skon¢eni plnenia pred vystavenim
faktiry navecnt kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnoZstiev prac a
dodavok. Objednavatel overf ich spravnost v lehote do troch dni od obdrzania podpisom opravneného

pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktiru.
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6.4 Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitelovi vystaven faktiru v lehote splatnosti 30 dni od
jej obdrzania, Zhotovitel' nembZe vo&i objednéavatelovi uplatnit' sankcie, pokial oneskorenie
uhrady bolo spdsobené bankou objednévatela.

6.5 Faktira musi mat’ predpisané naleZitosti podla § 71 zak. &. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a

prilozené doklady umoZiiujuce poshdit opravnenost fakturacie. Faktury budi predkladané
v §tyroch vyhotoveniach pre objednavatel’a.

Nalezitosti faktir :

a) oznadenie “faktara” a jej &islo,

b) identifika&né idaje objednéavatela a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registrécia

c¢) oznadenie banky a ¢islo ¢tu, na ktory sa ma platit),

d) ¢éislo zmluvy a oznadenie fakturovanej ¢asti diela,

e) defi vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre Géely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatelom potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,

i) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' dorudi nesprévne vyhotoven(i, alebo netplni faktiru alebo pripojené doklady,
objednavaterl je opravneny faktaru vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktiry.

6.7 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnuti v tejto zmluve.
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je moZné

postipit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zaloZné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10  Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odliSne od dohodnutého
rozsahu, nebuda uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady.

1.7

Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v &l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukonéené jeho odovzdanim a prevzatim,
o&om sa spide pisomny protokol oodovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy 3pecifikovany v €l. 2 ods. 2.1 ma poZadovani akost’,
mnoZstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zarugna doba na predmet zmluvy $pecifikovany v &l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaruénd doba podla uréenia vyrobcom a  zaéina plynut’ diiom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy 3pecifikovanom v él. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
o0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt’ podpisany oboma zmluynymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povaZuje aj vyhotovenie iného diela, nez uréuje zmluva, avady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 (reklamdcia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ ozna&enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznéavaju sa :

1 zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované zapisanim
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v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2 skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel' nemohol zistit pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v &l. 2 ods. 2.1 a vyskytnii sa v zdruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitela bez zbyto&ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklaméciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstréneni vady opatreny

podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahldsenia opravnenej reklamécie aZ po odstranenie vady neplynie zéruéna doba.
7.8 Naroky objednévatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zdkona &. 513/1991 Zb.

a)
b)

c)
d)

3.1

82

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8

8.9

Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel méoze:
pozadovat' odstranenie vad dodanim &asti diela za vadni &ast’ diela, dodanie chybajice;
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,
poZadovat odstranenie vad opravou diela, ak si vady opravitené,
pozadovat’ primerani zI'avu z dohodnutej ceny diela alebo
odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v sulade so sitaznymi podmienkami objednavatela danymi v sutazi
na vyber zhotovitela diela, s odbornou starostlivostou, ponuky zhotovitela, podmienok tejto
zmluvy, v stlade s poziadavkami vyplyvajiicimi z povoleni, v silade s platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi v3eobecno zaviznymi predpismi ako i s poZiarnymi a
bezpeénostnymi predpismi a veobecne ziviiznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu.
O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Objednavatel’ odovzdé zhotovitelovi stiasne so staveniskom:
a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sposob merania a G&tovania odberov
zhotovitela,
Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podFa dohody s objednavatelom a zabezpedi
viditelné oznadenie stavby, zabezpedi prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite.
Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpe&uje zhotovitel.
Vybudovanie, prevadzkovanie, wdrzbu, likvidiciu a vypratanie zariadenia staveniska si
sudastou ceny predmetu zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikécii, po ktorych dovaza materidl a mechanizmy
aodvaza zo staveniska zeminu a iny odpad aza poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné
Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatefovi a uspokoji naroky tretich
0sob.
Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpe&enia ich
docasnych pripojov a meradov, vratane telefénu.
Zhotovitel' do 7 dni po odovzdani diela zabezpe&i zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.
Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znagiek v stvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpegi a uhradi zhotoviter.
Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky &.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych précach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti a nariadenie vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom
zmluvy a tieZ zabezpegit' plnenie povinnosti zamestnévatel’a na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v silade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel' mbZe vykonat® dielo este pred dojednanym &asom.

L4
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8.11 Zodpovednost’ za $kody na predmete zmluvy 3pecifikovanym v &l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednévatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Zmluvu moZno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona 343/2015 Zékona o verejnom obstardvani v zneni neskor$ich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.13 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.13.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo difa doruéenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zéavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednévatelom.

8.13.3 'V pripade, Ze d6jde k navy3eniu rozsahu prac z dévodu nepredvidatePnych okolnosti, tak sa ich
cena uréi:
a) pri polozkdch obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpodte stavby k zmluve
bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri poloZkidch nenachddzajicich sa v prilozenom rozpoéte, ale obsiahnutych
v cenniku CENKROS budi cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypoéitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpodétovou cenou z projektovej dokumentécie za cely predmet plnenia.
¢) pri polozkiach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpoéte aani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkuléciu obsahujiicu rozbor jednotkovych cien podla kalkulagného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame néaklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna réZia zo zakladne 2 + 3 + 4
VedTajsie rozpoétové naklady + kompletiza&né &innost’
Zisk zo zdkladne 2 +3 +4 + 5+ 6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude doloZend prislusnym G&tovnym, alebo inak overitePnym dokladom
s dopoéitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre $pecifikacie).
Priame mzdy:
Budi pouzité tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifn triedu Zhotovitela
upravené o nezaruent ¢ast’ mzdy v uréenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych nékladov podPa $tatom vydanych predpisov v &ase
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podPa cennikov firmy CENEKON (v
pripade, Ze cenniky nebudi obsahovat’ pouzity stroj, predlozi dodévatel
individulnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislugna
faktiira prenajimatela, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nékladov:
(podla skutoénych reZijnych nakladov firmy)
- vyrobné rézia HSV 13 %
- vyrobna rézia PSV 17 %
- spravna rézia HSV 6 %

-PSV....7.%
- VRN....... 0%
- Kompletizaéna prirazka 0 %
- zisk....... 10.%

8.13.4 Prace, ktoré Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatelom, alebo

L4
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bez Objedndvatelom pisomne schvilenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit.

8.13.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dila dorugenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne &i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objednévatel' siihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotovitel' je oprdvneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v €lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zéklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ Jje potom povinny takto
vystavent faktiru Zhotovitelovi uhradit' v silade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.13.7 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatodne Objednévatefom mé vplyv na lehotu
plnenia, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky
podla bodu 8.13. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na
zéklade zmeny zmluvy.

8.14 Zhotovitel’ najneskér ku diiu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti
za 8kodu spbésobeni pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
podnikatela pocas celej doby realizécie zdkazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny (cena
s DPH). Tito skuto€nost’ zhotovitel' preukaZe pri prevzati staveniska képiou dokladu, ktord
potvrdzuje skutonost’ uvedenii v prvej vete. NepredloZenie poZadovaného dokladu sa bude
povaZovat’ za viZne poruSenie zmluvnych podmienok.

CLY
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela $pecifikovaného v &l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom v €l. 4 ods 4.1 méZe objednavatel’ uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
defi omeskania z ceny diela $pecifikovanej v &l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v €l. 4 ods.4.1 mdze zhotovitel’ uplatnit’ \irok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy deti omeskania z nezaplatenej €asti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade ome&kania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch 3pecifikovanych v &l. 7 ods. 7.6, objednavatel si mdze uplatnit’ zmluvnd pokutu
vo vySke 33,00 € za kazdy deti omeskania.

CL. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel’ bude pri realizécii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.,

10.2 Pod vy3Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takito
okolnost’ brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednévatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za &iasto&né alebo fiplné nesplnenie zavizkov
podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktorti pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotovitel sa zavizuje, Ze najneskor ku diiu prevzatia staveniska predlozi k nahliadnutiu platnu
Poistnii zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizcii zikazky.

10.4 Zmluvné strany maji prévo ukongit’ platnost zmluvy z dévodov zédvazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:

10.4.1 vypovedou s 1-mesaénou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstiipenim od zmluvy.
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10.5 Vypovedna lehota zagina plynit’ prvym diiom nasledujiceho mesiaca po dorudeni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:
prekrogenie lehoty splatnosti faktir objednavatefom o viac ako 30 dni,
prekrogenie terminov zhotovenia diela uvedenych v &l. 4 o viac ako 15 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade dogasného preruenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednévatela, zaplati objednavatel zhotovitePovi skutodne vynalozené naklady.

¢l 11
Zavereéné ustanovenia

111 Zmluva nadobtida platnost’ dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2 Zhotovitel’ stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednéavatela, Zmluva
nadobuda G¢innost’ def nasledujici po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Tato skuto¢nost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedenti v zmluve
o dielo v &lanku 1.

11.3Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne  pomery znej vyplyvajice, vznikajice a stvisiace, zdkonom & 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

114 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom
zékazky kedykol'vek po&as platnosti a Giéinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov zo zdrojov
poskytovatela a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vietku potrebnii si&innost.
Opravnenymi osobami si:

a) Poskytovatel’ regionélneho prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislu§na Sprava finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nim poverené osoby,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR.

11.5 Vsetky spory vyplyvajiice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v savislosti s tiou, budii zmluvné
strany riesit’ predovéetkym vzajomnou dohodou.

11.6  Zmluva je zdvizna aj pre pravnych néstupcov obidvoch zmluvnych strn.

11.7  Této zmluva je vyhotovena v 6smich (8) vyhotoveniach, z ktorych $est’ (6) vyhotovenia obdrzi
objednéavatel' a dve (2) vyhotovenia obdr#i zhotovitel’.

11.8  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok a na zéklade stihlasu s fiou Jju podpisuju.

11.9  Neoddelitenou sti¢ast'ou tejto zmluvy je priloha:
¢. 1 - Sihrnny polozkovy rozpodet
€. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
€. 3 — Zoznam ekvivalentnych poloZiek (neuplatiiuje sa)

¢. 4 - Oznamenie k ohlaseniu stavebnych tprav &. 111/2021

104 SO
Vo Vranove nad Toplou, diia 04.03.2022 _V-Michalku, dna g"jjf‘fi/}(/

N
e P2} P
m_ = g0, _ /

_ LIULU Y 1Ly - " p I y / objednévate]’
(Mgr. Adri_én/ Zacharsky B T Viera Mihotova
M_#lgm’atel’ starostka obce
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Rekapitulacia rozpocétu

Stavba Oprava miestnych komunikacii v obci Michalok

Vetva A 14 016,40 4 016,40
Vetva B 9 051,56 9 051,56
Vetva C 9 558,17 9 558,17
Celkom bez DPH 32626,13 32626,13
DPH 20% z 32626,13 6 525,23

DPH 0% z
39 161,36

Celkom v EUR




Kryci list stavby

Stavba Oprava miestnych komunikacii v obci Michalok

Miesto:
Ks:
Zékazka: Spracoval: Diia 7.2.2022
Odberatel: Obec Michalok
1o DIC:
\Proieklant: Ing. Dana Betakova |
10 DIC:
Dodévatel: MOUREZ sro Vranov n.T.
Ico: 36486485 D& 2020001962
ZRN Montaz !Materiél ZRN spolu Ostatné naklady stavby | B
HSV 32 626,13 32 626,13 |
PSV | ) Komplet. &innost |
MONT | HZS j
0osT |
W |
Spolu 32 626,13[Spolu
VRN VRN
Zariadenie staveniska Stazené podmienky dopravy
'Stazené vyrobné podmienky Horské oblasti
Prevadzkové vplyvy Mimostaveniskova doprava
Spolu !
Projektant,rozpod&tar Celkové naklady ‘
‘ Celkové naklady bez DPH 3262613
DPH 20% z 32 626,13 6525,23
‘ DPH 0% z ]
Spolu v EUR 39 151,36
Ocberatel - O:U; E C Dodavatel
/ Yidhaow n.1.
[ ' - &
\she | / nad Toplou
\ o Lo 0: 36486485 : SK202000196
N . O ‘
NCHa\LVY |
|



Rozpoéet Oprava miestnych komunikécii v obci Michalok / Vetva A

Kryci list rozpoétu Rekapituldcia rozpoétu Rozpocet
| Kryci list rozpoétu
Stavba Oprava miestnych komunikacii v obcl Michalok
Objekt Vetva A |Migsto: [ |
| s
Zak |Spracoval: Dfa 7.2, 2022
Odberatel: Obec Michalok
10 ! I| ] lDIC: l |
Projektant: Ing Dana Betakova
o | | e | |
Dodévatel. MOUREZ sro Vranov n.T.
1E0: 36486485 pic: 2020001962
|
ZRN Monta Material ZRN spolu Ostatné naklady
_HSV 14 016,40 14 018,40
PSy Komplet. &innost’
MONT HZS
OST
VN -
Spolu | 14 016,40[Spolu
ariadenia staveniska 0% Stazené podmienky dopravy 0%
Stazené vyrobné podmienky 0% Horské oblasti 0%
Prevadzkove vplyvy 0% | Mimostaveniskova doprava 0%
Spolu
Projekiant rozpoftar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 14 016,40
DPH 20% 2 14 016,40 803,28
DPH 0% z
= Spolu v EUR 16 819,68
Odberatel Dodavater
N N\
8.r.0.
a e Al s
[ 093 01 d Toplou
0: 36486
7
| -
\ £
N
L | | |
L4

ované systémam Systematic® Kalkulus, tel.: D51 77 10 585
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Rozpoget Oprava miestnych komunikacii v obci Michalok / Vetva A

Rekapitulacia rozpoétu
l I_ l | I | |
Odt I: Obec Michalok Spracoval:
|Projektant: Ing. Dana Betakova Ks:
Dodavatel; MOUREZ sro Vranov n.T. |Détum: 7.2, 2022
Stavba Oprava miestnych k ikacii v obci Michalok
Objekt Vetva A
Prehfad rozpoétovych nakladov
Prace HSV
1
SPEVNENE PLOCHY 13:371,30 13371.30 0,5100]
OSTATNE PRACE 498,00 498,00
PRESUNY HMOT 147,10 147.10
Prace HSV 14 016,40 14 018,40 0,5100
Celkom v EUR 14 016,40 14 016,40 0,5100
| I r
' ' \
Odberatefl: Obec Michalok ‘Spracoul:
Proj Ing. Dana & Ks:
Dodavatel: MOUREZ sro Vranov n.T. Déatum: 7.2, 2022 I
I
'Zakazka Oprava miestnych komunikacii v obcl Michalok L
gblskt Vetva A |
|
Prehlad rozpoétovych nakladov
Prace HSV
1 1
|5 SPEVNENE PLOCHY
\ Vyrovnanie povrchu doterajsich krytov ym beténom AC hr. nad
1|572754112.8 40 do 60 mm 249,000 10,50 25614,50
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
2/573211111.8 cestného v mnostve 0,70 kg/m2 m2 830,000 0,46 381,80 0,001 0,508
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 Ovpruhué nad3mz
o 3577144221 8 \nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm m2 830,000 12,50 10 375,00
s SPEVNENE PLOCHY 1337 ,30! 0,51 _
9 OSTATNE PRACE l. l
Odstrénenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu ‘
49380093118 podkladu alebo krytu betl. alebe asfalt, m2 830,000 0,60 498,00
9 OSTATNE PRACE 498,00
log |PRESUNY HMOT |
I
[Presun hmét pre pozemn kemunikaciu a letisko s krytom asfaltovym
5/998225111.8 jkolvek dizky objektu t 147,101 1.00 147,10
T
99 PRESUNY HMOT 147,10
Prace HSV A 14 016,40] 0,510
J Celkom v EUR ] 14 016,40 0,510]
ik
. | ié
0: 3548 e
: 6485 . 5K202000196°
ované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 N

Stranalz



Rozpodet Oprava miestnych komunikacii v obci Michalok / Vetva B

| _ .
Kryci list rozpogtu l&mmmm Rozpotet \ ‘

Kryci list rozpoétu

Stavba Oprava miestnych komunikacii v obci Michalok

Objekt Vetva B Miesto. ] ] l.
| ‘ Ks: I ‘ I
I,Zakam: lSpramvaI: Dfa 7.2.2022 [ |
|_0c|bara‘el‘. Obec Michalok !
leo | | | e 1 1
lejsktanl Ing Dana Betékova
IICO: | I ] Dit: l ]
Dodévatel, MOUREZ sro Vranov n.T,
1to 35486485| DI 2020001962 |
|
ZRN  [Montaz Material ZRN spolu Ostatné nakiady |
HSV 905156 8 051,56 l
PSV Komplet. &innost ||
|MDNT| HZS l
|osT |
WN |
|_Spoiu L 8 051,56/Spolu l __1
Zariadenie staveniska 0% Stazené podmienky dapravy 0%
Lsraisné vyrobné podmienky 0% Horské oblasti 0%
|Pr “I kové vplyvy 0% Mimostaveniskova doprava 0%
| Spolu
Projekiant, rozpoftéar Celkové naklady | | |
L Celkové naklady bez DPH 9 051,55|
L DPH 20% z 9 051,56 1810,31
| DPH 0% 2
|r | l Spolu v EUR 10 ss1,s7||
l | ! |
Ic berate! | Dodavatel | | l.
—— —
— |
| !
|
L |
| I| |

avané systémam Systematic® Kalkulus, tel: 051 77 10 585 Strana 1z



Rozpoéet Oprava miestnych komunikécii v obci Michalok / Vetva B

| Rekapitulacia rozpoctu
| 1 l |
Odberaterl: Obec Michalok Spracoval:
Proj ing. Dana Betékové Ks: |
Dodévatel: MOUREZ sro Vranov n.T. |Datum: 7.2. 2022 |

E‘mvba Oprava miestnych komunikécii v obci Michalok

[Objekt Vetva B

Prehlad rozpoétovych nakladov

Prace HSV
SPEVNENE PLOCHY 8 634,96 8534,96 0,3300]
OSTATNE PRACE 321,60 321,60
PRESUNY HMOT 95,00 95,00
Prace HSV 9051,56| 9 054,56, 0,3300
Colkom v EUR 9051,56| 9051,56| 0,3300
M T
|| |
| | | |
’gdmm: Obec Michalok ‘s;urucwal:
|Proj Ing. Dana Betakové |Kn:
Dodavatel: MOUREZ sro Vranov n.T. Détum; 7.2, 2022 |
Zakazka Oprava miestnych komunikécli v obci Michalok
Objekt Vetva B
Prehfad rozpoétovych nakladov
| | \Prace HSV
| s ISPEVNENE PLOCHY
‘ \Vyrovnanie povrchu doterajdich krytov asfaltovym beténom AC hr. nad
11572754112.8 40 do 60 mm 160,800 10,50 1688,40
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
2|573211111.8 cestného v mnozstve 0,70 kg/m2 536,000 0,48 245,56 0,001 0,327
Astaltovy betén vrstva abrusnd AC 11 O v pruhu$ nad3m 2
315771442218 nemodifik. asfaltu Ir. |, po zhutneni hr. 50 mm m2 536,000 12,50 6 700,00
ls |SPEVNENE PLOCHY 8634,96 0.33
' 1
9 OSTATNE PRACE ==
Odstranenie biata, prachu alebo hiineného nanosu, z povrehu
4/638009311.8 podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt m2 536,000 0,60, 321,60 |
‘ 9 OSTATNE PRACE 321,60 I
| 199 PRESUNY HMOT ll l
| Prasur hmét pre pozemni komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym
5/998225111.8 akejkolvek dizky objekiu L 94,9595 1.00 95,00
loo PRESUNY HMOT 95,00
- | |
{ | Prace HSV | 9051,56| 0,330]
| [cetkom v EUR | N 905158 0,330,
&8I0,
\ranov n.1
o 1143
& \ 093 01 Vrdiov nad Toplou
" J: 36486485

ovane systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 05177 10 585

DPH: SK202000196:
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Rozpo&et Oprava miestnych komunikacii v obei Michalok / Vetva C

Kryci list rozpoétu Rekapituldcia rozpoétu Rozpodet
Kryci list rozpoc¢tu
Stavba Oprava miestnych komunikécii v obci Michalok
Objekt Vetva C ‘r [
Ks: |
Zékazka. _|Spracoval; l Dha 7.2 2022 ‘
Odberatel: Obec Michalok
(o]0} [ lDIC: | |
|\Projektant: Ing. Dana Beldkova
160: l DIC l |
Doddvatel: MOUREZ sro Vranov n.T.
1E0: 35486485| | [DIC: | 2020001962
ZRN |Montad Material ZRN spolu Ostatné naklady
HSV 9 558,17 9 558,17
PSSV Komplet. &innost
MONT HZS
OS]
W
Spolu 9 558,17|Spolu
Zariadenie staveniska 0% Stazené podmienky dopravy 0%
Stazené vyrobné podmienky 0% Horské oblasti 0%
Pravadzkové vplyvy 0% Mimostaveniskova doprava 0%
] Spolu
Projektant rozpodtar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 9558,17
— DPH 20% z 9 558,17 1911,63
DPH 0% z
1 |Spolu v EUR 11 469,80
4]—_
Odberate! Dodévatel /\ | [
/ |

ovand systémom Systematic® Ralkulus, tel.: 051 77 10 585

Stranalz



Rozpofet Oprava miestnych komunikécii v obci Michalok / Vetva C

Rekapitulacia rozpoétu

‘ |
1

Odberatel: Obec Michalok Spracoval:
Proj : Ing. Dana Betakovéa Ks:
Dodavatel: MOUREZ sro Vranov n.T, Datum: 7.2, 2022 ]

Stavba Oprava miestnych komunikécii v obci Michalok

‘ovang systémom Systematic® Kabkulus, tel.: 051 77 10 585

Objekt Vetva C
|
Prehlad rozpoétovych nakladov
Prace HSV o -
SPEVNENE PLOCHY 911826 9118,26 0,3500
_ OSTATNE PRACE 339,60 339,60
PRESUNY HMOT 100.31 100.31 |
IPrace HSV o . 9 558,17 9 558,17 0,3500
\Celkam v EUR 9 568,17 9 558,17 0,3500
T
Il =
|
Odberatel: Obec Michalok Spracoval:
Projekt Ing. Dana B & o Ks: ‘
Dodéavatel: MOUREZ sro Vranov n.T. - Datum: 7.2. 2022
Zakazka Oprava miestnych | ikacii v obci Michalok =
Objekt Vetva C
Prehl'ad rozpoétovych nakladov
B Prace HSV -
s |SPEVNENE PLOCHY
Vyrovnanie povrchu doterajdich krytov asfaltovym beténom AC hr, nad
11572754112.8 40 do 60 mm m2 169,800 10,50 1 782,90
Postrek asfallovy spojovacl bez posypu kamenivom z asfaltu
2(573211111.8 cestného v mnoistve 0,70 kg/m2 m2 566,000 0,46 260,36 0,001 0,345
Asfaltovy beton vrstva cbrusnd AC 11 O vpruhu $ nad3mz
35771442218 |nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm m2 566,000 12,50 7075.00
5 [SPEVNENE PLOCHY 9118,26 035 |
' ]
|9 OSTATNE PRACE
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu
419389093118 podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 566,000 0,60 339,60
9 OSTATNE PRACE 339,60
lss PRESUNY HMOT
Presun hmét pre pozemnl komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym
59982251118 |akejkotvek dizky objektu t 100,312 1.00 100,31
99 PRESUNY HMOT 100,31,
~ lpracensv 9 558,17 0,350
Celkom v EUR 9 558,17 0,350
L
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OBEC MICHALOK

Cislo: 111/2021 Vranov n.T. 3.11.2021

Obec Michalok
starosta

094 23 Michalok

Vee: Oznamenie k ohlaseniu stavebnych Gprav .

Obec Michalok zastipend starostkou obce (ako samosprava) diia 29.10.2021 ohlasila
stavebné Gpravy na miestnych komunikéciach. Predmetom ohlésenia su stavebné Opravy na
miestnych komunikdciach na pozemkoch reg.C parc.c. 345 a 353, ktoré v registri E
zodpovedaju pozemku parc..1070/2 v K.t Michalok a na pozemku parc.¢. reg.C 356/1 v
k.. Michalok.

Stavebné Gpravy sa budu realizovat’ v silade s projektovou dokumentdciou Oprava
miestnych komunikécii v obei Michalok, ktori vypracovala Ing. Dana Betakova,
autorizovany stavebny inzinier, reg.c. 1257* A*4-21. Predmetom ohldsenia si tieto stavebne
objekty — vetva A, vetva B a vetva C.

Stavebné Upravy sa budu realizovat dodavatel'sky. Stavbu mdze realizoval zhotovitel,
ktory mé na dant Sinnost’ opravnenie.

Proti uskutocneniu stavebnych tiprav v rozsahu uvedenom v ohldseni nemd Obec Michalok
prislusnd podla § 120 ik ¢ 50/76 Zb. o tizemnom pldnovani 4 stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov  (stavebny zdkon) v spajent 5§ 3u odst4  zdk. ¢ 135/61 Zb. o
pozemnych komunikdciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov postupujiic podla §
16 odst.2 cestného zdkona ndmietky.

Upozornenie!

Ozndmenie stavebného tiradu nenahrddza rozhodnulia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy
alebo iné opatrenia dotknutych orgdnov Statnej spravy poZadované podla osobitnych
predpisov.

Pri realizdcii stavebnych tiprav a pri uZivani stavby je potrebné dbat’ na dodrZiavanie
vieobeenych technickych poZiadaviek na wistavbu a prislusnych slovenskych technickych
noriem.

Pri realizdeii stavebnych prdc je potrebné dbat na dodrZiavanie bezpecnosinych predpisov
voci tretim osobdm a osobdm na stavenisku, dbat’ na ochranu Zivomého prostredia v okoli
stavby adbat, aby stavebnou Cinnostou neboli poskodzované a obmedzované susedné
nehnutelnosti (hlukom, prachom).

Stavebnik méze stavebné dpravy zadat’ realizovar’ do dvoch rokov odo dita dorucenia tohto
ohldsenia.

Viera Miholovi
starostka obce —



